

技術管理者		町 長	副町長	課 長	課長補佐	係 長	係 員

令和7年度

城里町水道事業
老朽管更新工事設計業務

茨城県 東茨城郡 城里町

施 工 場 所	線 市 (町) 地 先 東茨城 城里 大字 川 (郡) 村 (地内)																																				
施 工 方 法	請負 直営 用地 (委託)				起工年月日				令和 年 月 日																												
施 工 期 間	自 令和 年 月 日 から 日間 至 令和 8年 3月 9日 まで				完成年月日				令和 年 月 日																												
延期・中止	自 令和 年 月 日 から 日間 至 令和 年 月 日 まで				履 行 期 限				令和 年 月 日																												
請 負 人	住 所 名 称																																				
設 計 概 要	老朽管更新工事設計 φ150mm L=1,898m φ100mm以下 L=860m 計2,758m 6工区 水管橋設計 添架形式 L=32m																																				
起 工 理 由																																					
費 用	起 工			第 1 回 変 更			第 2 回 変 更			増 △ 減																											
起 工 額																																					
請負に付する額又は請負額																																					
工 事 価 格																																					
測量試験費又は工事雑費																																					
用地及び補償費																																					
消費税相当額																																					
請 負 決 定 額																																					
変更工事価格算定基準変更積算額=変更積算工事価格×請負比率 ($\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に対する額}}$) <table><tr><td>変更積算工事価格</td><td>×</td><td>請 負 比 率</td><td>=</td><td>変更工事価格</td></tr><tr><td><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td></td><td><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td></td><td><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr></table>													変更積算工事価格	×	請 負 比 率	=	変更工事価格	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					
変更積算工事価格	×	請 負 比 率	=	変更工事価格																																	
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																							

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	二次製品及び 算 出 基 礎	摘 要
業 務 原 価 直 接 人 件 費	設 計	協 議		業 務	1.0				代 価 表 第 1 号 参 照
	老朽管更新工事設計 φ150mm L=1,898m φ100mm以下 L=860m			式	1.0				代 価 表 第 2 号 参 照
	水管橋設計	現地調査		式	1.0				代 価 表 第 3 号 参 照
	水管橋設計	添架形式 L=32m		式	1.0				代 価 表 第 4 号 参 照
	直接人件費計								
直 接 経 費									
	電子成果品作成費			式	1.0				代 価 表 第 5 号 参 照
	交通費			%	0.63				
	直接経費計								
間 接 原 価									
	その他原価			式	1.0				
	業務原価計			式	1.0				
	一般管理費等			式	1.0				
	合 計								
	消費税相当額			%	10.0				
	合 計								

第 5 号

電子成果品作成費

1 式

当一位代価表

[illegible][illegible]

老朽管更新工事設計業務

1.目的

本仕様書により委託する設計事業は、下記の工事に関する工事設計書の作成を目的とするもので、受託者(以下「乙」という)は、委託者城里町長(以下「甲」という)の意思を尊重し、誠実に業務の遂行を図らなければならない。

2.関係法規

水道法、水道施行令、水道施行規則、関連法令、設計指針等に基づいて行わなければならない。

3.秘密の保持の義務

乙は、本業務の処理上得た秘密事項及び申請業務によって得た一切の情報を、他に漏らしてはならない。

4.一般指示事項

- ① 設計に当っては、現地をよく調査の上、当町職員と緊密な連絡を保ち、協議の上業務を進行させるものとする。
- ② 工事設計書作成に当り、関係資料の収集は重要であるので、その整備に努め、当町より貸与した関係資料は、業務終了後、直ちに返還するものとする。
- ③ 本仕様書に特記なき事項は、当町係員と協議し、その指示に従うこと。

5.設計内容

① 実施設計書作成

設 計 協 議			1.0業務
老朽管更新工事設計	φ 150mm	L=1,898m	1.0式
	φ 100mm以下	L=860m	1.0式
水管橋設計 添架形式	φ 150mm	L=32m	1.0式

6.提出図書

設計図 (CAD PDFを含む)

設計書 (CAD PDFを含む)

特記仕様書

数量計算書

その他必要な図面及び書類

※ 尚、提出部数については、当町職員の指示によるものとする。

令和7年度 城里町水道事業 老朽管更新工事実施設計業務

<御前山地区>

- ①総延長 L=461m
口 径 φ50

<北方地区>

- ②総延長 L=322m
口 径 φ150

<上古内地区>

- ③総延長 L=42m(水管橋L=32m含む)
口 径 φ150

- ④総延長 L=1566m
口 径 φ150

<磯野地区>

- ⑤総延長 L=244m
口 径 φ75

<石塚地区>

- ⑥総延長 L=155m
口 径 φ50

